

Số: 305/QĐ-BVLKPHCN

Hạ Long, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Thi công lắp đặt màn hình LED và cải tạo, sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED tại phòng giao ban Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng”

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LÃO KHOA – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 23/06/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành ngày 26/04/2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-SYT của Sở Y tế Quảng Ninh ban hành ngày 22/04/2024 về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản, hàng hoá và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BVLKPHCN ngày 03/05/2024 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Thi công lắp đặt màn hình LED và cải tạo, sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED tại phòng giao ban Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng”;

Căn cứ Tờ trình số 399/TTr-HĐMSTS ngày 21/05/2024 của Hội đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất về việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thi công lắp đặt màn hình LED và cải tạo, sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED tại phòng giao ban Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng”

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Thi công lắp đặt màn hình LED và cải tạo, sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED tại phòng giao ban Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chủ tịch Hội đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất; trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính kế toán; phụ trách phòng Quản lý chất lượng & Công nghệ thông tin và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDMSTS-BVLKPHCN;
- QLCL&CNTT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Dũng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM: THI CÔNG LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED VÀ CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÁCH ỐP GỖ PHÙ HỢP VỚI KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH LED TẠI PHÒNG GIAO BAN BỆNH VIỆN LÃO KHOA – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Kèm theo Quyết định số 305/QĐ-BVLKPHCN ngày 24/05/2024 của Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng	Thi công lắp đặt màn hình LED và cải tạo, sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED tại phòng giao ban và sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn hình LED	Lắp đặt màn LED kích thước 6.48 m ² tại phòng giao ban và sửa chữa vách ốp gỗ phù hợp với kích thước màn LED	97.322.800	Nguồn thu khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2024	Quý II/2024	Hợp đồng trọn gói	10 ngày		
Tổng giá gói thầu				97.322.800									

Bảng chữ: Chín mươi bảy triệu ba trăm hai mươi hai nghìn tám trăm đồng./.